
 
  

 
PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA: 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 

SENASA  
 

CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 5941 OC -PE 
 

TÉRMINO DE REFERENCIA 
 

“Contratación de un Especialista para Elaboración de la Especialidad de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el Expediente de 

Acondicionamiento del Centro de Vigilancia Sanitaria de Mercado Mayorista 
de Santa Anita - EMMSA” 

 

UNIDAD EJECUTORA 

Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria -
PRODESA: Mejoramiento del Servicio de Inocuidad 
Agroalimentaria del SENASA   

COMPONENTE 
Componente 1: Fortalecimiento de la vigilancia 
sanitaria de la inocuidad agroalimentaria 

PRODUCTO 
- Centros de vigilancia para alimentos agropecuarios en 

mercados claves habilitados, equipados y operando 

ACCION 
- Infraestructura y equipamiento de los centros de 

vigilancia funcional y operativa 

RESPONSABLE Econ. César Raúl Medianero Tantachuco 
Jefe de PRODESA 

DIRECCION Unidad de Gestión del Proyecto - UGP 

SOLICITANTE Ing. Martha Mabel Chumbes Marín 

UNIDAD  Gestión técnica de obras y equipamiento implementada 

 

I. ANTECEDENTES: 
 
Mediante Resolución DE-137/24 el Banco Interamericano de Desarrollo – BID 
aprueba el Préstamo No 5941/OC-PE a la República del Perú para financiar 
parcialmente el proyecto de inversión con CUI No 2593747 “Mejoramiento del 
servicio de inocuidad agroalimentaria del SENASA”, tercera operación individual 
bajo la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión – CCPLIP de 
Largo Plazo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA. 
 
El 10 de junio del 2025 se suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo - 
BID el Contrato de Préstamo N° 5941/OC-PE para la ejecución del Proyecto 
“Mejoramiento del servicio de inocuidad agroalimentaria del SENASA” PE-
L1280. 
 
 



 
  

II.  FINALIDAD PÚBLICA: 
 
Adecuada prestación del servicio de vigilancia y control de la inocuidad 
agroalimentaria del SENASA con un ámbito de intervención a nivel nacional. 
 
El proyecto de inversión tiene como objetivo contribuir a mejorar el porcentaje de 
alimentos agropecuarios que cumplen con los estándares de inocuidad 
establecidos en la normativa nacional del Perú. El logro de dicho objetivo 
contribuirá a cumplir con la atención de los diversos trámites y gestiones 
necesarios para los objetivos del Proyecto, garantizando una atención oportuna. 

III. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 
 
Elaborar el diseño completo de la especialidad de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (TIC)  para el acondicionamiento del Centro de Vigilancia del 
Mercado Mayorista de Santa Anita (EMMSA), garantizando condiciones de 
seguridad y operativa, continuidad del servicio para procesos críticos, viabilidad 
constructiva y aprobación técnica. 
 

IV. OBJETIVO ESPECIFICO 
 
 Diseñar la especialidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(TIC), asegurando su integración con las demás especialidades del 
proyecto. 

 Implementar la infraestructura de cableado estructurado y 
telecomunicaciones, garantizando conectividad eficiente para las áreas 
administrativas y operativas. 

 Incorporar sistemas de seguridad electrónica (CCTV, control de accesos), 
orientados a la vigilancia y control de la Unidad 

V. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA 
 

1. ALCANCES GENERALES 
 

Las intervenciones contempladas en el Proyecto “Mejoramiento del Servicio 
de Inocuidad Agroalimentaria del SENASA”, específicamente en el 
componente “Fortalecimiento de la Vigilancia de la Inocuidad 
Agroalimentaria”, están orientadas a la implementación e intervención de 
seis (06) Centros de Vigilancia Sanitaria de alimentos agropecuarios en 
mercados estratégicos, así como a la dotación de equipos para el control de 
la inocuidad alimentaria. 
 
Los centros de abastos considerados son los siguientes 
   
 Santa Anita – Mercado Mayorista de Santa Anita 
 Comas – Mercado Unicache 
 Villa El Salvador - Mercado Unicache 
 San Juan de Lurigancho Mercado El Bosque 
 Callao – Mercado Central del Callao 
 La Victoria – Mercado Mayorista de Frutas 

 
 

2. ACTIVIDADES A REALIZAR 
 



 
  

El Consultor Individual será responsable de ejecutar las actividades 
correspondientes a las intervenciones señaladas en el ítem 1 del numeral V 
del presente documento, específicamente aquellas relacionadas con la 
adecuación del Centro de Vigilancia Sanitaria del Mercado Mayorista de 
Santa Anita. 

 
El Consultor Individual desarrollará como mínimo, las siguientes actividades: 

 
 Análisis técnico inicial 
 

 Visita de campo de la edificación a intervenir y verificar si la 
infraestructura existente cuenta con infraestructura Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones (TIC). 

 Revisión de la propuesta arquitectónico del acordonamiento del 
Centro de vigilancia Sanitaria del mercado. 

 Identificación de procesos de laboratorio y equipamiento crítico  
 Analizar requerimientos funcionales del proyecto. 
 Definir criterios de diseño TIC conforme a normativa vigente. 
 Identificar necesidades de continuidad operativa para procesos 

críticos (de corresponder según proyecto de acondicionamiento). 
 
 Diseño de sistema TIC 

 
Establecer el diseño de planta de los sistemas: 
 
 Sistema de Cableado estructurado. 
 Sistema de Backbone de fibra óptica. 
 Sistema de Detección y alarma de incendios. 
 Sistema de Conectividad y seguridad informática. 
 Sistema de videovigilancia. 
 Sistema de control de acceso (de corresponder). 
 Sistemas TIC a criterio del especialista. 
 Ubicación de rack / gabinete. 
 Diseñar sistema de energía regulada (UPS). 
 Diseñar sistema de puesta a tierra para telecomunicaciones (a nivel 

de gabinetes). 
 
 Seguridad y continuidad 

 
 Definir medidas de seguridad física y lógica. 
 Diseñar redundancias y respaldo para servicios críticos (de 

corresponder). 
 Considerar sistemas de protección eléctrica (UPS, etc.). 

 
 Garantía del entregable presentado 

 
 El proveedor será responsable de absolver las consultas técnicas 

propias de su especialidad, tanto aquellas formuladas por los 
postores durante el proceso de convocatoria como las que se 
generen durante la ejecución del servicio, en lo referido al 
entregable que haya presentado el consultor sin que este genere 
mayores costos u obligaciones por parte la entidad. 



 
  

 
(*) El Consultor deberá realizar la compatibilización con las demás especialidades que intervienen 
el expediente de Acondicionamiento del Centro de Vigilancia Sanitaria de Mercado Mayorista de 
Santa Anita - EMMSA 

 
VI. CONTENIDO DE ESPECIALIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIONES PARA EXPEDIENTE TECNICO, A PRESENTAR.  
 
6.1 Desarrollo Definitivo de la Especialidad TIC , incluye 

 

a) Planos de la Especialidad; Planos de puntos de voz y datos, Planos 
de canalizaciones, Planos de cuartos técnicos (de requerir) y racks, 
Planos de CCTV y control de accesos, Plano de puesta a tierra 
compatibilizada con la especialidad de instalaciones eléctricas, 
Diagramas unifilares y esquemas de red y Detalles constructivos, etc. 

b) Documentación técnica, incluye: Memoria descriptiva, memoria de 
cálculo, especificaciones técnicas, metrados y presupuesto de las 
actividades a desarrollar en la especialidad debidamente sustentados 
con cotizaciones y coherentes con los planos (toda la documentación 
deberá estar debidamente firmada). 

 
VII. PERFIL DEL PROFESIONAL REQUERIDO 

 
7.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
 Título Profesional: Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero de Cómputo y 

Sistemas y/o Ingeniero Electrónico, colegiado y habilitado. 
 Cursos: Tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) y/o 

Sistema de comunicaciones y/o Telecomunicaciones y/o cableado 
estructurado con fibra óptica, cableado estructurado con cables de 
cobre y otros cursos a fines con el diseño de los trabajos a realizar. 

 Acreditación: Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes 
documentos: copia simple del título profesional y curso extendido por la 
universidad y/o centro de capacitación respectivamente. 

 
7.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
 Experiencia General: mínima de 04 (cuatro) años en el ejercicio de su 

profesión en el sector público o privado. 
 Experiencia específica: mínima de 02 (dos) años como ingeniero y/o 

especialista y/o coordinador y/o proyectista y/o inspector y/o supervisor 
en diseño de sistemas TIC en edificaciones y/o proyectos con sistemas 
de cableado estructurado y telecomunicaciones y/o Sistemas de 
comunicaciones y/o Tecnología de la Información y comunicaciones 
contabilizados desde la colegiatura. 
Deseable: experiencia en proyectos BID y conocimiento en EDGE. 

 Acreditación: Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos u orden de servicio y su 
respectiva conformidad y/o constancia de prestación o (ii) constancias 
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 



 
  

VIII. ENTREGABLE DEL SERVICIO 
 

El entregable del Servicio de Consultoría, luego del desarrollo de las actividades 
del acápite 2 del numeral V del presente documento, sin ser limitativo; 
comprende el desarrollo del Contenido del numeral VI, referido al Expediente 
Técnico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) a Nivel de 
Ejecución de Obra. 
 
El entregable es el siguiente: 

 

Entregable Descripción 

Único 
Entregable 

Hasta los 25 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de 
notificada la Orden de Servicio u Contrato se dará el inicio del servicio, 
deberá presentar: 
- El contenido de la Especialidad de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones para Expediente del acondicionamiento del Centro 
de Vigilancia según lo detallado en el numeral VI del presente 
documento de EMMSA. 

Nota. El producto deberá ser entregado por el consultor a PRODESA, en formato digital (editable 
y PDF) debidamente sellado y suscrito en todos los documentos. 
 

IX. FORMA DE PRESENTACION IMPRESO Y DIGITALIZADO 
 

A. El consultor, deberá entregar por Mesa de Partes el Expediente de la 
especialidad Tecnologías de la Información y Comunicaciones del 
Acondicionamiento del Centro de Vigilancia Sanitaria de Mercado Mayorista 
de Santa Anita - EMMSA, presentado en archivadores de pasta rígida, con 
la información ordenada, de la siguiente manera: 

 
PRESENTACION DE ENTREGABLE 

ETAPA N° DE JUEGOS IMPRESOS INFORMACION DIGITAL 

UNICO ENTREGABLE 
(El Contenido, según lo detallado en el 
numeral VI del presente documento de 

EMMSA.) 

02 originales y 01 copia 
debidamente firmado, sellado y 

foliado. 

En USB y enlace carpeta Google Drive. 
(Archivo digital en sus programas nativos: 
Word, Excel, AutoCAD, fotos-JPG, etc.). 

 
B. Los documentos escritos. 

 
Serán presentados en hojas bond tipo A de 80 grs, en formato A4, 
debidamente presentados en 02 originales, firmados, sellado y foliado, en 
USB (archivo digital en sus programas nativos: Word, Excel, AutoCAD, fotos 
(JPG), etc.) y archivo escaneado con firmas y sellos de todos los 
profesionales responsables. Asimismo, en enlace carpeta Google Drive. 
 
El formato para los textos será siguiendo los parámetros que a continuación 
se enumeran: 

 
Tipo Elemento Fuente Estilo de Fuente Tamaño 

T1 Títulos Arial Negrita – Sub Rayado 14 

T2 Sub - Títulos Arial Negrita 11 

T3 Contenido Arial Normal 11 

T4 
Encabezado y Pie de 

Página 
Arial Normal 08 

 



 
  

• Interlineado: Sencillo 
• Cuando se inserte una imagen o gráfico, estas deberán centrarse en 

la página, numerarlas de manera correlativa, y colocarle un texto 
explicativo de lo que se muestra. 
 

C. Metrados  
 
Los metrados serán presentados en Software Excel, en forma digitalizada 
e impresa en papel Bond tipo A de 80 gras, en formato A4 y debe incluir: 
 
La Planilla General de Metrados, en la que se detallen, de manera 
sistemática, todas las partidas que conforman la especialidad, incluyendo 
los materiales, equipos y mano de obra requeridos para su ejecución, 
debidamente cuantificados, sustentados y compatibles con los planos, 
especificaciones técnicas y el presupuesto del expediente técnico. 
 
Asimismo, se deberá incluir el resumen y el sustento de los metrados por 
partidas de cada componente, con la planilla respectiva y con los gráficos 
y/o croquis explicativos que el caso requiera firmados por los Ingenieros 
responsables. 
 

D. Planos a nivel de ejecución. 
 
Los planos digitales serán elaborados en software AutoCAD. 
 
Los planos en físico serán presentados en archivador de pasta rígida, 
protegidos en funda mica, con la información ordenada de acuerdo al 
índice. 
 
Será entregado en 03 originales, debidamente firmado, sellado y foliado, 
en USB (archivo digital en sus programas nativos: AutoCAD, fotos (JPG), 
etc., y archivo escaneado con firmas y sellos de todos los profesionales 
responsables. Asimismo, en enlace carpeta Google Drive. Los 
profesionales responsables del diseño, indicando su especialidad y 
numero de colegiatura. 
 
Los membretes de los planos contienen la información sobre el 
administrado; las profesiones responsables de los planos, su especialidad 
y el número de colegiatura: el tipo de obra, el nombre del proyecto y de los 
planos; la escala, la fecha y la numeración del plano referida al número 
total por especialidad. 
 
Prefijos que permitan identificar la especialidad correspondiente, a criterio 
del proyectista. 
 
 “IC” para los planos de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones. 
 

La información digital se entregará de la siguiente forma: 
 USB – Archivo N° 01: Fuente en formato Word, Excel y AutoCAD 

(planos). 
 USB – Archivo N° 02: Escaneados en formato PDF. El escaneado se 

realizará del Entregable debidamente foliado y firmado por los 
proyectistas. 



 
  

 
X. COSTO DE LA CONSULTORIA 
 

El monto del contrato asciende a S/. 5,000 (Cinco Mil con 00/100 soles), incluido 
todo tipo de impuestos. El pago se realizará en soles, moneda oficial de la 
República del Perú. 
 

XI. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: 
 

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del Consultor por concepto 
de los servicios objeto del Contrato. Dichos pagos se efectuarán después de 
ejecutada la respectiva prestación y que el consultor los solicite, presentando la 
documentación que justifique y acredite la existencia de la prestación y 
conformidad respectiva. 

 

 
XII. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

         (*) A partir del día siguiente de la notificación del contrato. 
 

La entidad brindará los accesos informáticos necesarios para la ejecución del 
servicio. En caso se requiera viajar, la entidad asumirá los costos que irrogue el 
traslado. 
 
El lugar de coordinación con el PRODESA u área usuaria del servicio será en la 
Av. La Molina 1915-La Molina o según lo coordinado entre la entidad y el 
proveedor. 
 

XIII. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

El consultor debe comprometerse a la confidencialidad y no difusión sobre toda 
aquella información y documentación de la institución a la que tenga acceso para 
la ejecución de este servicio, debiendo mantener las reservas del caso y no 
transmitiría a ninguna persona (natural o jurídica) sin la autorización expresa y 
por escrito de la Entidad; sobre la inobservancia de lo antes indicado, esta se 
entenderá como un incumplimiento al Contrato y causal de resolución del mismo.  

ACTIVIDADES Forma de Pago 

Único Entregable 100 % del monto, posterior a la conformidad del entregable 

Tiempo (*) Actividad Producto Entregable Monto 

Hasta 25 días 
Calendarios 

Especialista en Elaboración 
de la Especialidad de 

Tecnologías de la 
Información y 

Comunicaciones para 
Expediente 

Acondicionamiento del 
Centro de Vigilancia 

Sanitaria de Mercado 
Mayorista de Santa Anita - 

EMMSA 

Informe según el 
numeral VIII 

Único 
Entregables 

 

S/. 5,000,000 (Cinco 
Mil con 00/100 soles), 

monto que incluye 
todos los impuestos 

de Ley 

Total, en días: 25 días Calendarios 



 
  

 
XIV. COORDINACION Y SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORÍA  

 
La coordinación y supervisión del servicio estará a cargo del Especialista Técnico 
de Expediente Técnico y Obras de la Unidad Ejecutora PRODESA. 

El anexo y teléfono para coordinaciones: 

Arq. Alejandro Gálvez Hurtado 
Especialista Técnico de Expediente Técnico y Obras  
Teléf.: 313- 3300 / Anexo 3211   
 

XV. CONFORMIDAD 
 

La conformidad del servicio será emitida por el Líder de Obras – PRODESA, 
previo informe técnico de opinión del Especialista Técnico de Expediente 
Técnico y Obras de la Unidad Ejecutora PRODESA. 

 
XVI. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: 

 
El plazo máximo de responsabilidad del proveedor del servicio, por la calidad 
ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados, será de dos (02) 
años contado a partir de la conformidad de servicio otorgada por PRODESA. 
El consultor, queda comprometido para absolver consultas e implementar 
recomendaciones requeridas en la etapa de su implementación del diseño y/o 
calculo desarrollado. 

 
XVII. PENALIDADES 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica 
automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea 
imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a 
la siguiente fórmula:  
 
Penalidad diaria = 0.10 x monto (*)  
                                  F x Plazo   

 
(*) El monto es equivalente al importe de tan solo los entregables que han sufrido retraso.  
 
Donde F tendrá los siguientes valores: 
Para bienes y servicios: F = 0.40 
 
La penalidad se aplicará hasta un máximo de 10% del contrato o ítem a 
ejecutarse. 
  
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo 
debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y 
en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL PROVEEDOR acredite, 
de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le 
resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como 
justificado por parte de PRODESA no da lugar al pago de gastos generales ni 
costos directos de ningún tipo. 

XVIII. PRACTICAS PROHIBIDAS: 
 



 
  

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de 
donaciones), organismos ejecutores y organismos Compradores incluyendo 
miembros de su personal, al igual que a todas las firmas, entidades o 
individuos participando en actividades financiadas por el Banco o actuando 
como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios 
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o 
agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros, 
observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto 
sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento 
o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la 
ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas son las siguientes: (i) 
prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) 
prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas y (vi) apropiación indebida. El 
Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión 
de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de 
Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. 
El Banco ha adoptado procedimientos para sancionar a quienes hayan 
incurrido en Prácticas Prohibidas. Asimismo, el Banco suscribió con otras 
Instituciones Financieras Internacionales (IFI) un acuerdo de reconocimiento 
mutuo de las decisiones de inhabilitación. 
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