
 
 

 
PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA: 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL SENASA  
CUI Nº 2593747 

 
CONTRATO DE PRÉSTAMO N°5941/OC-PE 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACIÓN DEL 

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, 

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS Y DEPARTAMENTO DE APURÍMAC. 

 

UNIDAD EJECUTORA 

Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria -

PRODESA: Mejoramiento del Servicio de Inocuidad 

Agroalimentaria del SENASA   

COMPONENTE 
Componente 1: Fortalecimiento de la vigilancia de la 

inocuidad agroalimentaria 

PRODUCTO 
Sedes de vigilancia ampliadas (con el Nivel 1 de 

Certificación EDGE V3.0) y equipadas 

ACCION 
Expediente técnico de la sede de vigilancia de Apurímac 

aprobado 

RESPONSABLE 
Econ. César Raúl Medianero Tantachuco 
Jefe de PRODESA 

DIRECCION Unidad de Gestión del Proyecto - UGP 

SOLICITANTE Ing. Martha Mabel Chumbes Marín 

UNIDAD  Gestión técnica de obras y equipamiento implementada 

 
 

1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución DE-137/24 el Banco Interamericano de Desarrollo – BID aprueba el 
Préstamo No 5941/OC-PE a la República del Perú para financiar parcialmente el proyecto 
de inversión con CUI No 2593747 “Mejoramiento del servicio de inocuidad agroalimentaria 
del SENASA”. 

 

El 10 de junio del 2025 se suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID el 
Contrato de Préstamo N° 5941/OC-PE para la ejecución del Proyecto “Mejoramiento del 
servicio de inocuidad agroalimentaria del SENASA” PE-L1280. 

 

2. FINALIDAD PÚBLICA: 
 
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a través del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (SENASA), ha desarrollado el Proyecto de Inversión Pública Mejoramiento del 
Servicio de Inocuidad Agroalimentaria del SENASA, con la finalidad de brindar una 
adecuada prestación del servicio de vigilancia y control de la inocuidad agroalimentaria del 
SENASA con un ámbito de intervención a nivel nacional. 



 
 

 
El proyecto de inversión tiene como objetivo contribuir a mejorar el porcentaje de alimentos 
agropecuarios que cumplen con los estándares de inocuidad establecidos en la normativa 
nacional del Perú. El logro de dicho objetivo contribuirá a cumplir con la atención de los 
diversos trámites y gestiones necesarios para los objetivos del Proyecto, garantizando una 
atención oportuna. 

 

3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 
 
Contratar una persona natural o jurídica con conocimientos y comprobada experiencia en 
la elaboración de Estudios de Mecánica de Suelos en el Sector Público y/o Privado, para 
la Elaboración del Estudio de Mecánica de Suelos con fines de Cimentación de la Unidad 
de Vigilancia de Inocuidad Agroalimentaria, ubicado en el distrito de San Jerónimo, 
provincia de Andahuaylas y departamento de Apurímac, del Componente 1 del Proyecto 
de Inversión Pública (PI) con CUI Nº 2593747, financiado mediante el Contrato de 
préstamo BID N° 5941/OC-PE. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR: 
 
Estudio de Mecánica de Suelos con Fines de Cimentación  
 

a) Características Generales: 

• En la prestación del servicio se deben desarrollar los trabajos de exploración de 
suelos en el área de intervención, excavación de calicatas, toma de muestras 
disturbadas, remisión de muestras a laboratorios de mecánica de suelos, 
interpretación de resultados y redacción del informe técnico de ingeniería. 

 
b) Características Específicas: 

• Los alcances específicos se desarrollarán conforme se indica en el Anexo 01 de 
los Requerimientos Técnicos para el Estudio de Mecánica de Suelos con fines 
de Cimentación. 

 
5. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR: 

 
El proveedor que realiza el servicio deberá tener el siguiente perfil: 
 
Persona natural o jurídica, con experiencia mínima en la ejecución de tres (03) servicios 
iguales o similares por un monto equivalente a S/ 45,000 durante los últimos 02 años a la 
Elaboración de Estudios y/o Servicios de Mecánica de Suelos con fines de Cimentación 
en general (viviendas, hospitales, centro de salud, instituciones educativas, cercos, u otras 
edificaciones de sedes administrativas).  

 

• Acreditación: 

La experiencia del proveedor se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, 
con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por la Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 
mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

• Personal clave: 

Se contará con un (1) profesional responsable del servicio, titulado en Ingeniería 
Civil1, colegiado y habilitado2 para ejercer la profesión. El personal propuesto no debe 
encontrarse impedido o inhabilitado para contratar con el Estado. 

Deberá tener experiencia mínima de tres (03) servicios de Elaboración de Estudios 
y/o Servicios de Mecánica de Suelos con fines de Cimentación en general (viviendas, 
hospitales, centro de salud, instituciones educativas, cercos u otras edificaciones de 
sedes administrativas). La cual se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 
 

• Otros: 

El proveedor no deberá encontrarse inhabilitado o impedido para trabajar con el 
estado.  
El proveedor deberá tener inscripción vigente como proveedor de servicios en el 
Registro Nacional de Proveedores del Estado - RNP. 
Contar con seguro contra todo riesgo vigente durante el periodo de contratación. 

 
De ser necesario el cambio del personal clave3 durante la ejecución del servicio, el 
PROVEEDOR deberá ingresar su solicitud4 dirigida al PRODESA, en un plazo 
máximo de un (01) día hábil, luego de ello PRODESA tendrá un plazo máximo de dos 
(02) días hábiles para aprobar el cambio del personal clave. En caso PRODESA no 
apruebe la solicitud del cambio de personal clave, el proveedor podrá presentar 
nuevamente la solicitud de acuerdo a las directrices mencionadas en el presente 
apartado. En caso se evidencie que el proveedor haya realizado el cambio de 
personal clave sin notificar a PRODESA, se aplicará la penalidad 3 del numeral 18.  

 
Hasta que PRODESA notifique la autorización del cambio de personal clave, el 

proveedor deberá garantizar la presencia en el servicio del personal a reemplazar, a 

fin de que, éste no se vea afectado. Salvo que el reemplazo corresponda a un caso 

fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado, que imposibilite al personal 

propuesto continuar con la ejecución del servicio; en dicho supuesto, el PROVEEDOR 

designará a un “Responsable Técnico” que reemplazará al personal clave hasta que 

PRODESA notifique la autorización de cambio del personal, encontrándose 

PRODESA en la potestad de resolver el contrato por el incumplimiento del 

PROVEEDOR. La realización del referido trámite no afectará el plazo del servicio. 

 

6. SOBRE LA PROPIEDAD DEL TERRENO O PREDIO 
 
El Terreno o predio destinado para la Unidad de Vigilancia de Inocuidad Agroalimentaria 
– Apurímac del proyecto de inversión con CUI N° 2593747, en el área con Afectacion en 
Uso Indeterminados según Resolución Directoral N° D000023-2026-MIDAGRI-SG-OGA 
del 26.06.2026 y Acta Entrega-Recepción del 21.07.2026, tiene un área total de 798.82 
m2, y se encuentra ubicado en el Predio Rustico TEJA MOLINO UC 35897 - Avenida El 

 
1 La formación académica será acreditada con el título profesional que será verificado en el Registro Nacional de Grados 

Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
– SUNEDU. 
2 La colegiatura y habilitación profesional se acreditará al inicio de ejecución del servicio. 
3 El PROVEEDOR se encuentra en la obligación de ejecutar el servicio con el personal clave propuesto en el 
procedimiento de selección, pudiendo realizar su cambio, siempre y cuando el reemplazo propuesto reúna iguales o 
superiores características a las del personal a ser reemplazado de conformidad con lo previsto en los términos de 
referencia, debiendo para ello contar con la autorización previa por parte de PRODESA. 
4 El proveedor del servicio presentará su solicitud a través de la Mesa de Partes del SENASA ubicada en la Av La Molina 

1915 – La Molina, salvo no se encuentre habilitada la mesa de partes presencial, la presentación de la solicitud se 
realizará a través del aplicativo Mesa de Partes Virtual del SENASA (https://mpv.senasa.gob.pe/login). De disponerse 
otro medio para la presentación, será comunicado en su oportunidad al proveedor. 



 
 

Ejército, en el distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas y departamento de 
Apurímac. 

 
Ubicación del Terreno, Predio Rustico TEJA MOLINO UC 35897 - Avenida El Ejercito en 

el distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas y departamento de Apurímac. 

 

7. ALCANCES 
 

7.1 ALCANCES DEL PROVEEDOR 
 
- EL PROVEEDOR será directamente responsable de la calidad del servicio que 

preste y de la idoneidad del personal a su cargo, así como el cumplimiento de la 
programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones 
necesarias para el cumplimiento del contrato. 

- EL PROVEEDOR sea de personería Jurídica o Natural deberá contar con personal 
requerido de acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia. 

- EL PROVEEDOR, se encuentra completamente obligado a la presentación de los 
entregables solicitados en su totalidad. 

 
7.2 ALCANCES DE PRODESA 

 
- En un plazo máximo de dos (02) días calendario contados a partir de notificado el 

Contrato, se llevará a cabo una reunión con el Equipo de la UE PRODESA, para 
coordinar las actividades a realizar respecto al servicio. Culminada dicha reunión 
se firmará el “Acta de Coordinación” entre EL PROVEEDOR y PRODESA. Dicha 
reunión se efectuará de manera presencial o virtual5 comunicado por PRODESA 
oportunamente.  

- El “Acta de Coordinación” será adjuntado como parte de la documentación prevista 
para el producto final. 

 
5 En caso de realizarse de forma presencial, la reunión se realizará en las oficinas de PRODESA. En caso la reunión se 

realice de forma virtual, el área usuaria vera la forma más conveniente para la realización (salas de chat, videollamada u 
otras que cumpla con el objetivo de la reunión), en tal caso el acta de coordinación será suscrita y deberá contar con las 
firmas escaneadas de las personas presentes en la reunión. 



 
 

- El PRODESA, a través del Equipo de Obra deberá aclarar las consultas 
formuladas por EL PROVEEDOR durante la ejecución del servicio. 

- El PRODESA, tendrá la potestad de solicitar las reuniones que crea conveniente 
con los miembros del equipo del PROVEEDOR, en relación exclusiva al desarrollo 
del servicio que se presta. La solicitud de reunión de PRODESA hacia EL 
PROVEEDOR, lo realizará a través de carta y/o correo electrónico bajo 
responsabilidad que EL PROVEEDOR asista a la hora y fecha indicada. En caso 
EL PROVEEDOR, se vea imposibilitado de asistir a la hora y fecha indicada por 
PRODESA, deberá comunicar a PRODESA la imposibilidad de asistencia a la 
reunión, con las razones que sean propicias.  

 
8. LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: 

 

Para cumplir con los objetivos del presente servicio, el proveedor deberá trasladarse 
físicamente a la ubicación propuesta como sede de la Unidad de Vigilancia de Inocuidad 
Agroalimentaria – Apurímac, en el distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas y 
departamento de Apurímac, con la finalidad de realizar labores de campo, y poder cumplir 
con las especificaciones señaladas en los términos de referencia. 

 

9. DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTAR EL PROVEEDOR: 
 
El proveedor deberá presentar vía correo electrónico a la UE PRODESA al correo 
electrónico: L01PRD0013@senasa.gob.pe, dentro de los dos (2) días siguientes a la 
notificación del Contrato, la siguiente documentación:   
 
a) El plan de trabajo, donde se presente un cronograma de ejecución del servicio, y se 

detalle todas las actividades a realizar para el logro de este encargo; entre ellas la fecha 
de trabajo de campo.   

 
b) Deberá presentar una lista con los Nombres y apellidos del Equipo Técnico Profesional 

que participará en la elaboración del mencionado estudio, y deberá adjuntar copia del 
DNI de cada uno de ellos; precisando que personal participará en las actividades de 
campo. 

 
Por su parte, el proveedor deberá mantener comunicación continua y permanente con 
PRODESA para coordinar la visita técnica de personal técnico de PRODESA, durante la 
realización de los trabajos de campo. Es importante señalar que, el plazo para realizar 
estas actividades, forma parte del plazo total de la prestación. 

 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 

El plazo de ejecución del servicio es de hasta treinta (30) días calendario, contados a 
partir del día siguiente de notificado el Contrato. 

 

11. ENTREGABLES: 
 
El proveedor deberá presentar dos (02) entregables, según se detalla a continuación: 
 



 
 

NIVEL DE 
AVANCE 

CONTENIDO 
PLAZO DE 

EJECUCION 

Primer 
Entregable  

• Registro de puntos de exploración por medio de excavación de 
calicatas. 

• Registro fotográfico de los trabajos de excavación de calicatas, de 
todas las calicatas, mínimo 4 por calicata. 

• Registro Fotográfico inicial de vistas panorámicas de toda su extensión 
de la ubicación de la intervención. 

• O/S u O/C o factura de remisión de ensayos de laboratorio acreditado. 

• Cuadro resumen de muestras y clasificación visual manual de 
muestras identificadas en campo. 

Hasta los (15) días 
calendario, 
contados a partir 
del día siguiente 
de notificado el 
Contrato.  

Segundo 
Entregable 
(Producto 
Final) 

Presentación del producto final de acuerdo a lo indicado en el 
Anexo 01. 

• Texto del informe – Memoria descriptiva, de conformidad con la tabla 
contenido indicada en éstos Términos de Referencia. 

• Cuadro Resumen de las Condiciones de Cimentación. 

• Ensayos de Laboratorio. 

• Registro de Excavaciones 

• Plano o esquema de ubicación de calicatas y Perfiles Estratigráficos 
de calicatas. 

• Registro fotográfico. 

Hasta los (30) días 
calendario, 
contados a partir 
del día siguiente 
de notificado el 
Contrato.  

 

 
11.1 ALCANCES PARA PRESENTACIÓN EN FORMA PRESENCIAL 

 
De encontrarse habilitada la mesa de partes presencial del SENASA para la fecha en 
que se dé cumplimiento a los plazos respectivos, el proveedor presentará los 
entregables por dicho medio, conteniendo lo indicado en el cuadro precedente, según 
las siguientes indicaciones: 

 

• El Primer Entregable se presentará mediante carta precisando el contenido del 
entregable, dicha carta debe consignar el enlace (link) con la información; además, 
de la información impresa, conteniendo todos los archivos digitales editables del 
producto (archivo nativo), así como el archivo en PDF con la firma digital y sello de 
los profesionales (incluido los planos).      
  

• El Segundo Entregable (Producto Final). Una vez el producto final este revisado, 
corregido y aprobado se entregará DOS (02) ejemplares originales firmados y 
foliados; se entregará además uno (01) USB conteniendo todos los archivos 
digitales editables del producto (archivo nativo), así como el archivo en PDF 
escaneado del producto final de la versión impresa con la firma y sello de los 
profesionales (incluido los planos). Se entregará en archivadores blancos, tamaño 
A4, plastificados, siguiendo lo indicado en el Anexo VII: “Parámetros para la 
presentación de archivadores”.  
 
El primer entregable es requisito para el pago final del servicio y el cargo de entrega 
debe estar contenido en la presentación final, para continuar con el proceso 
administrativo de pago. 
 

• En caso de que el segundo entregable se encuentre observado, se devolverá al 
proveedor en un plazo máximo de 3 días calendario contados desde la presentación 
del entregable y se le otorgará un plazo máximo de hasta 05 días calendario, 
dependiendo de la complejidad, para la subsanación de las observaciones. 
 

• Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, PRODESA puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales 
para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la 



 
 

penalidad por mora descrita en el numeral 17 desde el vencimiento del plazo para 
subsanar. 
 

• Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no 
cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso PRODESA 
no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, 
aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso y podrá ser causal 
de resolución del Contrato. 
 

• Si pese al plazo otorgado, el proveedor no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, será causal de resolución del Contrato. 

 

11.2 ALCANCES PARA PRESENTACIÓN EN FORMA VIRTUAL 
 
En caso no se encuentre habilitada la mesa de partes presencial de SENASA para la 

fecha en que se dé cumplimiento a los plazos respectivos, el proveedor presentará los 

entregables a través del aplicativo de Mesa de Partes del SENASA 

(https://mpv.senasa.gob.pe/login), de disponerse otro medio para la presentación del 

Entregable, éste será comunicado en su oportunidad al proveedor6, según las 

siguientes indicaciones: 

 

• Cada entregable se presentará en forma digital conteniendo todos los archivos 
digitales editables del producto (archivo nativo), así como la documentación en PDF 
conteniendo la firma y sello digital del ingeniero civil responsable (personal clave) y 
el PROVEEDOR.  

 

• Una vez el producto final este revisado, corregido y aprobado7 se entregará de forma 
digital conteniendo todos los archivos digitales editables del producto (archivo 
nativo), así como el archivo en PDF escaneado del producto final de la versión 
impresa con la firma y sello de los profesionales responsables (incluido los planos). 

 

• Cabe resaltar que de entregar el producto final revisado, corregido y aprobado en 
forma virtual, el proveedor deberá remitir por correo al área usuaria un “Acta de 
compromiso” conteniendo la firma y sello digital del proveedor, a fin de asegurar la 
presentación de dicho entregable en forma física siguiendo lo establecido en el 
numeral 11.1. El plazo para la remisión de dicha acta será el mismo día de entrega 
del producto final. El “Acta de compromiso” será proporcionada por el área usuaria. 

 

• El primer entregable ES REQUISITO para el pago final del servicio y el cargo de 
entrega debe estar contenido en la presentación final, para continuar con el proceso 
administrativo de pago. 

 

• En caso el segundo entregable se encuentre observado, se devolverá al proveedor 
en un plazo máximo de 3 días calendario contados desde la presentación del 
entregable y se le otorgará un plazo máximo de hasta 05 días calendario o 
dependiendo de la complejidad, para la subsanación de las observaciones 

 

• Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, PRODESA puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales 

 
6 De acuerdo con el comunicado realizado por la Unidad de Tramite Documentario del SENASA, deberá considerar lo 

siguiente: (i) El documento principal debe ser presentado en formato PDF. Además, debe precisar el detalle de los 
documentos que adjunte, como los anexos, y el formato de los mismo y (ii) El horario para la recepción de documentos 
es de 8:30am a 5:00pm (solo días hábiles). La documentación que ingrese luego de las 4:30pm se considerará 
presentada al día siguiente hábil. De disponerse otro medio para la presentación del Entregable, este será comunicado 
en su oportunidad al proveedor. 
7 Si para la fecha de presentación del producto final revisado, corregido y aprobado se encontrara aperturada la mesa 

de partes presencial de PRODESA, se seguirán las indicaciones para la presentación según lo indicado en el 
numeral 11.1. 

https://mpv.senasa.gob.pe/login


 
 

para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la 
penalidad por mora descrita en el numeral 17 desde el vencimiento del plazo para 
subsanar. 

 

• Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no 
cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso PRODESA 
no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, 
aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso y podrá ser causal 
de resolución del Contrato. 

 

• Si pese al plazo otorgado, el PROVEEDOR no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, podrá ser causal de resolución del Contrato. 

 

 

12. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR: 
 
La coordinación y supervisión del servicio estará a cargo del Especialista Técnico de 
Expediente Técnico y Obras de la Unidad Ejecutora PRODESA.  
 
El anexo y teléfono para coordinaciones: 
 
Arq. Alejandro Gálvez Hurtado 
Especialista Técnico de Expediente Técnico y Obras 
Teléf.: 313- 3300 / Anexo 3211  
 

13. CONFORMIDAD 
 
La conformidad del servicio será emitida por el Líder de Obras – PRODESA, previo informe 
técnico de opinión del Especialista Técnico de Expediente Técnico y Obras de la Unidad 

Ejecutora PRODESA. 
 

14. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: 
 
El pago total del servicio se realizará EN UNA SOLA ARMADA dentro de los diez (10) 
días calendarios siguientes a la conformidad del producto final (Segundo Entregable). 
Dicho pago se efectuará después de ejecutada la respectiva prestación y que el consultor 
los solicite, presentando la documentación que justifique y acredite la existencia de la 
prestación y conformidad por parte del Líder de Obras del PRODESA.   
 
Los documentos que deberá presentar el PROVEEDOR para el pago son los siguientes: 

• Comprobante de pago 

 
15. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
El contratista se compromete a la confidencialidad y no difusión sobre toda aquella 
información y documentación de la institución a la que tenga acceso para la ejecución de 
este servicio, debiendo mantener las reservas del caso y no transmitiría a ninguna persona 
(natural o jurídica) sin la autorización expresa y por escrito de la Entidad; sobre la 
inobservancia de lo antes indicado, esta se entenderá como un incumplimiento al Contrato 
y causal de resolución del mismo. 
 

El consultor se obliga a garantizar la confidencialidad y reserva absoluta de toda la 
información generada, obtenida o entregada con motivo de la consultoría, con especial 
énfasis en la protección de datos personales. Queda prohibido cualquier tipo de 
reproducción, publicación, disertación, uso o divulgación, por cualquier medio de la 
información o material derivado de la prestación de sus servicios a la UE 002: PRODESA-
SENASA. 



 
 

Toda la información generada con motivo de la ejecución de la consultoría (planos, 
memorias descriptivas, memorias de cálculo, archivos editables, diseños, modelos, etc) es 
de propiedad exclusiva de la UE 002: PRODESA-SENASA, de manera que, su contenido 
podrá ser utilizado siempre y cuando se cuente con la autorización previa, expresa y por 
escrito de la UE 002: PRODESA-SENASA. 

 

16. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 

El plazo máximo de responsabilidad del proveedor del servicio, por la calidad ofrecida y por 
los vicios ocultos de los servicios ofertados, será de cinco (05) años contado a partir del 
“Dictamen de Conforme emitido por la Comisión Técnica” de la Municipalidad Distrital 
respectiva; dicha comisión está integrada por el Equipo Técnico de la Municipalidad con la 
participación de los Delegados Profesionales del Colegios Profesionales de Arquitecto y 
Colegio de Ingenieros Regional respectivo. 
 
El consultor, queda comprometido para absolver consultas técnicas y/o remitir información 
complementaria necesaria requeridas en la etapa de ejecución de obra. 
 

El consultor será responsable por la calidad técnica de los documentos elaborados y por los 
errores, omisiones, incompatibilidades o deficiencias atribuibles a su especialidad que se 
detecten durante la ejecución de la obra o hasta la liquidación del proyecto o cierre de la 
inversión, según corresponda. 

En dichos casos, el consultor estará obligado a efectuar las correcciones, 
precisiones o subsanaciones que resulten necesarias, sin costo adicional para la 
Entidad y dentro de los plazos que ésta establezca. 

La revisión, conformidad o aprobación de los entregables por parte de la Entidad no 
enerva ni limita la responsabilidad técnica y profesional del consultor. 

 

17. PENALIDADES: 
 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se 
calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:  
 
Penalidad diaria = 0.10 x monto (*)  
                                  F x Plazo   
 
(*) El monto es equivalente al importe de tan solo el Producto Final que han sufrido retraso.  
 
Donde F tendrá los siguientes valores: 
 
Para bienes y servicios: F = 0.40 
 
La penalidad se aplicará hasta un máximo de 10% del contrato o ítem a ejecutarse.  
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente 
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se 
aplica penalidad, cuando EL PROVEEDOR acredite, de modo objetivamente sustentado, 
que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación 
del retraso como justificado por parte de PRODESA no da lugar al pago de gastos 
generales ni costos directos de ningún tipo. 
 

cinco (05) años contado a partir del “Dictamen de Conforme emitido por la Comisión 
Técnica” de la Municipalidad Distrital respectiva; dicha comisión está integrada por el Equipo 
Técnico de la Municipalidad con la participación de los Delegados Profesionales del 
Colegios Profesionales de Arquitecto y Colegio de Ingenieros Regional respectivo. 



 
 

 
El consultor, queda comprometido para absolver consultas técnicas y/o remitir información 
complementaria necesaria requeridas en la etapa de ejecución de obra. 
 

El consultor será responsable por la calidad técnica de los documentos elaborados y por los 
errores, omisiones, incompatibilidades o deficiencias atribuibles a su especialidad que se 
detecten durante la ejecución de la obra o hasta la liquidación del proyecto o cierre de la 
inversión, según corresponda. 

En dichos casos, el consultor estará obligado a efectuar las correcciones, precisiones o 
subsanaciones que resulten necesarias, sin costo adicional para la Entidad y dentro de los 
plazos que ésta establezca. 

La revisión, conformidad o aprobación de los entregables por parte de la Entidad no enerva 
ni limita la responsabilidad técnica y profesional del consultor. 

 
18. OTRAS PENALIDADES 

 
PRODESA pueden establecer penalidades distintas al retraso o mora en la ejecución de 
la prestación, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales 
con el objeto de la contratación. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplicará Otras Penalidades, que se detallan 
a continuación: 
 

Otras Penalidades 

N° 
Supuestos de aplicación de 

penalidad 
Forma o Cálculo Procedimiento 

1 

Por no presentar el primer 
entregable dentro de los plazos 
establecidos en el numeral 11 de 
los Términos de Referencia. 
 
 

0.05 UIT* por cada día 
posterior a la fecha límite de 

presentación del 1er 
entregable hasta el día que 

se presente de manera 
completa a través de mesa 

de partes. 

Según informe del Equipo 
PRODESA.  

2 

Por no encontrarse el Personal 
Clave propuesto durante las visitas 
de monitoreo o inspección las 
cuales se comunicarán 
oportunamente al proveedor. 

0.10 UIT* 
Por cada ocurrencia 

Según informe del Equipo 
PRODESA. 

3 
Por haber realizado el cambio del 
Personal Clave sin haber 
notificado a PRODESA.  

0.10 UIT* Por cada día 
desde el momento de 

notificado el incidente hasta 
el día que se autorice el 

cambio  

Según informe del Equipo 
PRODESA. 

 

Consideraciones: 
*UIT: Unidad Impositiva Tributaria, se aplicará el valor vigente, establecido por el Ministerio de Economía 
y Finanzas, a la fecha de suscrito el contrato. 

 
Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.  
 
Otras consideraciones: 



 
 

En caso de no presentar lo solicitado en el primer entregable de acuerdo al detalle del 
numeral 11, se dará por no presentado y se aplicará la penalidad N° 1 indicado en el 
cuadro precedente. 
 
MARCO LEGAL: 
 

• Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco 
Interamericano de Desarrollo GN-2349-15. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones; la versión de las normas indicadas a ser 
usadas, correspondientes a las más recientes emitidas oficialmente, e incluyen sus 
respectivas modificaciones, de ser el caso. 

• Norma Técnica E.030 “Diseño sismo resistente”. 

• Norma Técnica E.050 “Suelos y cimentaciones”. 

• Norma Técnica E.060 “Concreto armado”. 

• Otras normas aplicables específicas, especialmente relacionadas a los ensayos de 
campo y laboratorio, ASTM, AASHTO, BS entre otras. 

 
19. PRACTICAS PROHIBIDAS: 

 
El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), 
organismos ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de su 
personal, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos participando en 
actividades financiadas por el Banco o actuando como oferentes, proveedores de 
bienes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros, 
observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de 
constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante 
el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas 
Prohibidas son las siguientes: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) 
prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas y (vi) 
apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la 
supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la 
Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. 
El Banco ha adoptado procedimientos para sancionar a quienes hayan incurrido en 
Prácticas Prohibidas. Asimismo, el Banco suscribió con otras Instituciones Financieras 
Internacionales (IFI) un acuerdo de reconocimiento mutuo de las decisiones de 
inhabilitación. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 01 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES 

DE CIMENTACION  

 

Nota importante:  

El PROFESIONAL RESPONSABLE deberá obligatoriamente sostener una reunión, 

al inicio del servicio en las instalaciones de LA ENTIDAD que permita establecer 

los requerimientos y detalles referidos en los TDR y de aquello requerido por la 

ENTIDAD para el servicio, que permita además facilitarle información existente y 

o relevante sobre la estructura proyectada (arquitectura, distribución, estructuras, 

etc.). 

En dicha reunión se refrendará un acta en la que conste la declaración expresa 

del consultor que conoce a cabalidad los TDR del servicio, plazos, obligaciones y 

responsabilidades. 

LOS ENSAYOS DE LABORATORIO DEBEN EJECUTARSE EN: 

- LABORATORIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS DE RECONOCIDO PRESTIGIO,  
- LABORATORIOS CUYOS EQUIPOS CUENTEN CON CERTIFICADOS DE CALIBRACION 

VALIDADOS POR LABORATORIOS DE METROLOGIA ACREDITADOS POR INACAL,  
- LOS ENSAYOS EJECUTADOS Y PRESENTADOS CUYOS EQUIPOS QUE NO CUENTEN CON 

CERTIFICADOS DE CALIBRACION Y/O DE CALIDAD/GARANTIA, NO SERAN VALIDADOS. 
- LOS CERTIFICADOS TIENEN UNA VIGENCIA DE 06 MESES  
- PAUTA NORMATIVA: MANUAL DE ENSAYO DE MATERIALES MTC 2003. MTC E 001 2003. 

 

ENTREGABLE (Producto Final) 

- El entregable está constituido por: 

• Texto del Informe – Memoria descriptiva, de conformidad con la tabla contenido 
indicada en estos Términos de Referencia.  

• Cuadro Resumen de las Condiciones de Cimentación (Anexo 1 NTE E 050 Suelos y 
Cimentaciones) 

• Ensayos de Laboratorio 

• Registro de Excavaciones 

• Plano o esquema de ubicación de calicatas y Perfiles Estratigráficos de calicatas 

• Registro fotográfico 
 



 
 

La no presentación de los ítems indicados constituye una NO CONFORMIDAD 

AUTOMATICA, que genera la devolución del informe técnico de ingeniería. 

Los detalles de estos Términos de Referencia se describen a continuación:  

  



 
 

TABLA CONTENIDO 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE 

CIMENTACIÓN, DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE INOCUIDAD 

AGROALIMENTARIA DE APURÍMAC. 

RESUMEN.  
 
CUADRO: HOJA RESUMEN DE CONDICIONES DE CIMENTACION (ANEXO I. NTE 
E050) 
 
(ES OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE LOS ANTERIORES ITEMS) 

 
1. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo del estudio 

1.2. Normatividad 

1.3. Ubicación y descripción del área en estudio 

1.4. Datos generales de la zona 

1.5. Acceso al área de estudio 

1.6. Condición climática y altitud de la zona 

2. GEOLOGÍA Y SISMICIDAD DEL ÁREA EN ESTUDIO 

2.1. Geología, Geomorfología, Geodinámica del área en estudio 

2.2. Sismicidad 

3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

4. CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA PARA ÉL 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARGA 

5. ENSAYOS DE LABORATORIO 

6. PERFILES ESTRATIGRÁFICOS 

6.1. Perfiles unidimensionales 

6.2. Perfiles bidimensionales 

7. ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN 

7.1. Profundidad de la cimentación 

7.2. Tipo de cimentación 

7.3. Cálculo y análisis de la capacidad admisible de carga 

7.4. Cálculo de asentamientos 

8. DISEÑO DE PAVIMENTOS (vehiculares, peatonales, etc.) 

8.1. Parámetros de Suelos para el cálculo de Pavimentos 

8.2. Otras condiciones para el diseño 

8.3. Cálculo de Espesores 

8.4. Especificaciones Técnicas para materiales del paquete estructural   

9. AGRESIÓN QUÍMICA DEL SUELO Y AGUA 



 
 

10. CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES Y ANEXOS 

10.1. Conclusiones y recomendaciones 

11. ANEXOS 

11.1. Referencias bibliográficas 

11.2. Figuras y/o plano de ubicación de sondajes 

11.3. Tablas - Cuadros 

11.4. Anexo I: Registro de punto de investigación 

11.5. Anexo II: Ensayos de laboratorio 

11.6. Anexo III: Registro Fotográfico 

11.7. Anexo IV: Planos – Laminas 

11.8. Anexo V: Memorias de calculo  

11.9. Anexo VI: Certificado de Calibración de Equipos de Laboratorio 

12. OTROS 

12.1. Presentación de fotografías 

12.2. Programa de investigación 

12.3. Caso de terrenos arcillosos 

12.4. Casos de niveles freáticos altos 

12.5. Caso de estratos de rellenos mayores a 2.5 m. 

12.6. Desniveles, plataformas y calzaduras 

12.7. Caso de obras menores 

12.8. Recomendación referida a tratamiento de subrasante 

12.9. Recomendación referida al término de trabajo e investigación de campo 

12.10. Presentación de documentos, ensayos, certificados 

12.11. Planos de zonificación 

13. PRESENTACIÓN DEL INFORME TÉCNICO 

13.1. Presentación de informe técnico y anexos 

13.2. Formato de texto 

13.3. Formato de fotografías 

13.4. Formato de planos 

 
Nota: La tabla contenido puede variar en forma más no en contenido, los 
contenidos indicados en la misma DEBEN estar consignados en el Estudio de 
Mecánica de Suelos.  



 
 

RESUMEN 

En el resumen DEBE CONSIGNARSE la siguiente información de manera clara y 

concisa (no son las conclusiones) 

− Nombre completo del servicio e Institución Pública, entidad que requiere el servicio 

− Cantidad, tipo y profundidad de puntos de investigación realizados. 

− Tipo o tipos de suelos encontrados en la investigación, hasta la profundidad 
investigada. 

− Breve descripción de la caracterización geológica del sitio investigado. 

− Parámetros de suelos para el cálculo de cimentaciones, Df, f, d, c, B.  

− Presencia o no de Nivel Freático. 

− Agresividad del suelo. Tipo de cemento y calidad de concreto recomendada. 

− Presencia o no de Condiciones especiales de cimentación (suelos colapsables, 
licuables, expansivos, condiciones adversas de estabilidad de taludes o cortes 
altos, etc.) 

− Evaluación de fenómenos de geodinámica externa que pudiera afectar la 
edificación. 

 

CUADRO: HOJA RESUMEN DE CONDICIONES DE CIMENTACION (ANEXO I. NTE 

E050) 

El cuadro DEBE consignar, además de lo indicado en la norma, cualquier OTRA 

INFORMACION PERTINENTE DE IMPORTANCIA QUE CONCLUYA Y 

RECOMIENDE EL ESTUDIO.  

 

  



 
 

1. GENERALIDADES 

1.1.    Objetivo del estudio 

INDICAR CON CLARIDAD CUAL ES EL OBJETIVO DEL ESTUDIO y cuál 

es el OBJETO del Informe de Ingeniería. 

El Estudio de Mecánica de Suelos (EMS) contemplará identificar el tipo de 

suelo de fundación para cimentaciones apropiadas a edificaciones de 1 a 3 

niveles, determinar la presión admisible del terreno, el asentamiento del 

mismo, así como los diversos parámetros sísmicos necesarios para la 

Evaluación Estructural (especialmente relacionado a la determinación de la 

Distorsión o deriva), así como la información necesaria para el desarrollo del 

proyecto definitivo. 

1.2.    Normatividad 

Los estudios deberán mantener concordancia con:  

➢ Norma E.050 de Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de 
Edificaciones vigente. 

➢ Norma E.030 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de 
Edificaciones, vigente. 

➢ Norma CE.010 “Pavimentos Urbanos” vigente. 

➢ Norma CE.020 “Estabilización de Suelos y Taludes” vigente. 

➢ Norma G.050 “Seguridad en la Construcción” vigente. 

➢ Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones RNE vigentes. 

➢ Manual de carreteras – Sección Suelos y Pavimentos vigente. 

➢ Manual de carreteras – EG-2013 Especificaciones técnicas generales para 
construcción vigente. 

➢ Normas técnicas peruanas NTP vigentes. 

➢ Normas ASTM, normas ACI, y demás estándares, códigos o guías 
complementarias. 
 

1.3.   Ubicación y descripción del área en estudio 
 

1.3.1. Describir la superficie destinada para la intervención del Proyecto. 

1.3.2. Adjuntar mapa o esquema de la zona y plano de ubicación en el 

mismo informe de EMS. El esquema o plano DEBE indicar vías 

principales u otra referencia que permita ubicar la Institución Pública, 

el consultor se puede apoyar del Plano de localización urbana o rural 

(escala 1/1000 o 1/10000). 

1.4.  Datos generales de la zona 
 

1.4.1.  Deberá anotarse, si se dispone, los usos anteriores del terreno 

(cultivo, cantera, relleno sanitario, zona de depósito de desmonte, 

etc.). 



 
 

1.4.2. El profesional deberá incluir (si se dispone) los datos relevantes 

sobre los estudios de mecánica de suelos realizados anteriormente 

(proporcionado por LA ENTIDAD). 

1.5. Acceso al área de estudio 
 

 Se deberá describir el acceso al área de estudio y los medios de transporte 

existentes en la zona, así como el tiempo aproximado de llegada al lugar de las 

localidades más importantes.  

1.6. Condición climática y altitud de la zona 
 
1.6.1. Deberá describirse las condiciones climáticas del lugar que permitan 

definir el tipo de construcciones a proyectar, así como sus obras 

exteriores y otros. 

1.6.2. Informar sobre la temperatura media, máximas y mínimas, la altura 

sobre el nivel del mar, así como los periodos óptimos para la 

construcción. (Nota: Se deberá incluir referencia o fuente y año de 

donde se obtuvo la información). 

 

2. GEOLOGÍA Y SISMICIDAD DEL ÁREA EN ESTUDIO 

2.1. Geología 

Describir de forma breve y coherente los aspectos geológicos más 

importantes, respaldar la información mediante figuras donde ubique el 

proyecto a ejecutar, en el marco de la descripción visual de la geología 

regional y/o local (carta geológica INGEMMET). Así como también, indicar los 

aspectos de geodinámica interna y externa que pudieran afectar a la obra a 

ejecutar y sobre el que el proyectista debe tomar conocimiento para evaluar 

las soluciones a tener en cuenta. 

La descripción debe ser clara, DISCRIMINAR la información regional de la 

información local. 

Toda redacción geológica (estratigrafía, geomorfología, geodinámica, etc.) 

descrita DEBE aterrizar en descripción de las condiciones locales inferidas. 

2.2. Sismicidad 

Establecer los aspectos relevantes en referencia a la microzonificación 

sísmica definiendo los parámetros de diseño en correspondencia con la NTE 

E 030 Diseño Sismorresistente. 

Establecer referencias sísmicas en torno a información publicada por el 

CISMID, INGEMMET, INDECI, Gobiernos regionales, tesis de universidades, 

entre otros, referidas a mapas de microzonificación sísmica o de zonificación 

geotécnica. 

Identificar en el mapa de zonificación sísmica (norma E.030. “Diseño 

Sismorresistente”, vigente), la zona de estudio. 

De existir de acuerdo a la evaluación geológica, fallas geológicas cuaternarias 

(en especial aquellas a menos de 35 km), que hayan sido reportadas en el 



 
 

Mapa de Fallas Geológicas Cuaternarias del Perú – INGEMMET, 2008, se 

deberá comentar sobre dicho peligro geológico y recomendar las 

consideraciones necesarias respecto a su peligrosidad sísmica. 

Se describirá y definirán los parámetros sísmicos (Z, U, TP (s), TL (s), S, C). 

Se incluirá la gráfica del espectro de diseño genérico específico de la zona de 

estudio donde: el eje de las ordenadas sea representado por la aceleración 

espectral Z*S*C (g), mientras que en el eje de las abscisas se presente el 

periodo T (s). 

 

Imagen referencial espectro de diseño genérico (Z*S*G) para zona Z=0.45, y perfil de 

suelo tipo S3 

Ref.: Obtenido según lineamientos de E.030 Diseño Sismorresistente, 2026 

Nota:  El consultor deberá graficar el espectro de diseño genérico según 

las características del proyecto. 
 

 

3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Se deberá describir el programa de investigación de campo SOLICITADO y su 

correspondencia con lo estipulado en la NTE E 050 “Suelos y Cimentaciones”, 

capítulo II. 

El programa de Investigaciones deberá contener una descripción de las técnicas de 

investigación de campo utilizadas en el estudio (calicata, perforaciones, SPT, DPL, 

sondajes geofísicos, etc.), su cantidad y su relación con la NTE E 050 “Suelos y 

Cimentaciones” (el articulo 14 “Técnicas de exploración de Campo para ITS y 

EMS”). Deberá presentar un cuadro resumen de los trabajos de investigación de 

campo, acompañadas de vistas fotográficas, donde se muestren los estratos 

encontrados y los sondajes realizados. 

Para el presente estudio, se deberá realizar como mínimo la siguiente cantidad de 

puntos de investigación y a la profundidad que se detalla en el siguiente cuadro 

Resumen de Exploración: 
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Resumen de Exploración geotécnica mínima obligatoria 

Tipo de 

Sondaje 
Cantidad 

Profundidad 

mínima (m) 
Observaciones 

Calicata 
05 

01 

3.0 

4.0  

- 

- 

 

El estudio de suelos y cimientaciones debe cumplir con lo señalado en la Norma 

Técnica E.050 “Suelos y cimentaciones”; entre ellos el artículo 15 (Programa de 

exploración de campo y ensayos de laboratorio) de la referida Norma Técnica. 

El Contratista tiene la obligación de brindar la seguridad y toma de todas las 

precauciones necesarias a fin de evitar accidentes en los trabajos de excavaciones 

de las calicatas, además el personal de trabajo deberá de contar en todo momento 

con sus implementos de seguridad personal EPPs y Equipos de Seguridad 

Colectiva EPC. 

Culminado los trabajos de exploración del terreno, mediante las excavaciones de 

las calicatas, el contratista deberá de dejar el terreno en las mismas condiciones o 

similar acabado de acuerdo a lo encontrado. 

El Contratista es responsable de contratar las pólizas de seguros necesarias para 

la cobertura de riesgos de todas las personas involucradas en los trabajos de 

campo. 

4. CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA PARA EL 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARGA 

EL PROFESIONAL RESPONSABLE deberá tener en cuenta que las propuestas de 

cimentaciones contemplarán estructuras apoyadas en cimientos corridos, zapatas 

cuadradas, zapatas rectangulares y/o plateas. 

Para determinar la capacidad admisible del terreno, se contemplará: 

4.1. La memoria de cálculo DEBERA, mostrar diferentes dimensiones de 

cimientos corridos, zapatas y plateas aplicables para la profundidad de 

empotramiento definida que permitan efectuar el posterior diseño estructural 

considerando edificaciones de 1 a 3 niveles. 

Nota Importante: EL PROFESIONAL RESPONSABLE considerará cuanto 

menos anchos de cimiento corrido que fluctúan desde 0.40 a 0.80 m; anchos 

de zapatas cuadradas que fluctúan desde 0.60 a 2.4 m; combinaciones de 

L/B que fluctúan desde 1.2 a 4.0; mínimo 3 profundidades de empotramiento 

que parten desde la profundidad mínima recomendada y otras alternativas 

a mayor profundidad. También considerará el caso de platea de 

cimentación. 

4.2. En los suelos cuya capacidad admisible sea menor de 0.5 kg/cm2 (o 

próximas a esta), EL PROFESIONAL RESPONSABLE deberá presentar 

alternativas de solución, propuestas que deberán ser económicas, 

funcionales y seguras para los intereses de la institución. 



 
 

 

5. ENSAYOS DE LABORATORIO 

Se realizarán obligatoriamente los siguientes ensayos: 

➢ Análisis Granulométrico por tamizado (ASTM D6913). Uno por cada calicata, 
si la calicata presenta varios estratos o tipos de suelo, uno por cada tipo de 
suelo.  

➢ Contenido de humedad (ASTM D2216). Uno por cada calicata, si la calicata 
presenta varios estratos o tipos de suelo, uno por cada tipo de suelo.  

➢ Límites de Atterberg (límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad) 
(ASTM D4318). Uno por cada calicata, si la calicata presenta varios estratos 
o tipos de suelo, uno por cada tipo de suelo. 

➢ Peso específico relativo de sólidos (ASTM D854). Uno por cada calicata, si 
la calicata presenta varios estratos o tipos de suelo, uno por cada tipo de 
suelo 

➢ Clasificación de suelos (ASTM D2487). Uno por cada calicata, si la calicata 
presenta varios estratos o tipos de suelo, uno por cada tipo de suelo. 

➢ Análisis químico de agresividad del suelo (contenido de SST (MTC E219), 
Cloruros (ASTM D512), Sulfatos (ASTM D516)). Uno cada tres (3) calicatas. 

➢ Análisis químico de agresividad del agua - ASTM D1067 (cuando exista napa 
freática). Si presenta, uno por fuente o uno cada tres (3) calicatas.  

➢ Densidad in situ método del cono de arena y/o peso volumétrico para el caso 
de suelos finos (NTP 339.139). Tener en consideración suelos granulares 
gruesos, equipo adecuado, cono para densidad de 12” o reemplazo con 
agua. Uno por cada calicata. 

➢ Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo (ASTM 
D3080) de acuerdo a las condiciones encontradas en el campo (triaxial UU, 
CU o CD para el caso de suelo natural, o corte directo para el caso de 
rellenos controlados o de ingeniería). Es importante que el ensayo especial 
de corte directo sea realizado a las muestras extraídas a partir de los 1.50 m 
de profundidad y a la vez sean realizados uno cada tres (3) calicatas. 

➢ Ensayo de expansión libre y expansión controlada (ASTM D4546), en caso 
de evidenciarse de suelos expansivos. 

➢ Ensayo de consolidación de suelos en caso de arcillas (ASTM D2435), que 
correspondan al terreno de fundación (considerando cargas apropiadas 
según estructura proyecto). Mínimo 2 

➢ CBR (California Bearing Ratio) (ASTM D1883) + Proctor Modificado (ASTM 
D1557). Mínimo 2. 

 

6. PERFILES ESTRATIGRÁFICOS 

Para cada punto de investigación, deberá reportarse un registro de excavación o 

registro de sondaje, en el cual se consignará la descripción de los diferentes 

estratos encontrados, indicando para cada estrato, nombre y símbolo del grupo del 

suelo según clasificación SUCS, plasticidad de los finos, consistencia o densidad 

relativa, humedad, color, tamaño máximo y angulosidad de las partículas, olor, 



 
 

cementación y otros comentarios (raíces, cavidades, etc.), de acuerdo a la NTP 

339.150 vigente. 

Todos los trabajos realizados en campo deben documentarse fotográficamente, 

anotándose la ubicación desde donde se realiza la toma, para su futura marca en 

planos. 

Sin ser limitativos, además de la toma general para entender el terreno las 

fotografías deben mostrar: la ubicación de cada calicata con su respectiva 

identificación, profundidad de la calicata, los estratos del terreno, la toma de 

muestras, el tamaño de la partícula mas grande encontrada, ensayos en campo, 

entre otros, por cada sondaje exploratorio. 

6.1. Perfiles unidimensionales 

Elaborar los perfiles estratigráficos unidimensionales de cada calicata, que 

muestren la secuencia y características de las capas de rocas y sedimentos 

que conforman la estructura del subsuelo. 

6.2. Perfiles bidimensionales 

Se elaborará cuando menos DOS (02) perfiles estratigráficos del terreno a 

intervenir donde se defina claramente el nivel de terreno natural (N.T.N.) 

(indicando la fecha de dicho N.T.N.), estratos de suelos, nivel de napa 

freática (si existiese), niveles de rellenos encontrados, niveles de fondo de 

cimentación N.F.C. recomendados, todo basándose en la información 

geotécnica directa e indirecta obtenida y/o recolectada.  

 

7. ANÁLISIS DE CIMENTACIÓN 

7.1. Profundidad de la cimentación 

Se indicará claramente la profundidad recomendada para el desplante de 

las cimentaciones, corridas, aisladas, conectadas, etc. para cada 

alternativa/tipo de cimentación propuesta. 

Se incluirá un cuadro resumen en el que se detalle las estructuras 

consideradas, su profundidad de empotramiento Df (m), su N.P.T más bajo 

y su N.F.C. 

Asimismo, incluirá información para las obras menores como casetas, 

cercos perimétricos, así como (de ser el caso) otras estructuras 

complementarias tales como tanques elevados, cisternas, piscinas, etc. 

7.2. El tipo de cimentación 

Se realizará tomando en consideración lo descrito en el acápite 4 de estos 

términos de referencia. Asimismo, incluirá información para las obras 

menores como casetas, cercos perimétricos, así como (de ser el caso) otras 

estructuras complementarias tales como tanques elevados, cisternas, 

piscinas, etc. 

Se deberá recomendar el tipo de cimentación, superficial o profunda o 

especial, en caso de esta ultima las alternativas de cimentación prevista en 

correspondencia con el tipo y calidad de suelo que permita dar seguridad a 

la inversión del estado en el local a intervenir.  



 
 

 

7.3. Cálculo y análisis de la capacidad admisible de carga 

7.3.1. EL PROFESIONAL RESPONSABLE deberá presentar la 

correspondiente memoria de cálculo de la capacidad admisible de 

carga mostrando el sustento teórico, fuentes de información, 

parámetros y valores numéricos que se están empleando, según 

sea el caso, fundamentando los criterios para el empleo de la 

formulación propuesta. 

El factor de seguridad mínimo a emplear será 3. 

7.3.2. EL PROFESIONAL RESPONSABLE presentará 

alternativas/solución para diferentes tipos de cimentaciones 

aplicables a las estructuras proyectadas tanto principales (módulos, 

pabellones, etc.) como obras menores (cercos perimétricos, 

casetas, edificaciones menores), y de ser el caso, para piscinas, 

cisternas, tanques elevados, losas, entre otros. Deberá tener en 

consideración las condiciones próximas al predio como la presencia 

de ríos, canales, riachuelos, propiedad de terceros, etc. 

7.4. Cálculo de Asentamientos 

7.4.1. EL PROFESIONAL RESPONSABLE deberá presentar el cálculo 

que sustente la estimación de los asentamientos producidos por la 

presión inducida según los resultados del acápite 7.3, y se 

señalarán explícitamente los valores de los coeficientes utilizados y 

la fuente de información de las formulaciones empleadas. Se 

detallará y se sustentará los parámetros empleados en los cálculos 

de asentamientos de las fundaciones. Ello formará parte del anexo 

Memoria de Cálculo. 

7.4.2. En concordancia con la normatividad vigente, las distorsiones 

angulares permisibles en edificios donde no se permiten grietas no 

serán mayor de L/500, donde L representa la luz mayor entre los 

ejes de columnas de la edificación en el caso de elementos 

aporticados que contengan zapatas aisladas con cimientos corridos 

en muros. 

Nota: Para el caso de losas de cimentación, las deformaciones 

máximas no serán mayores a 5.0 cm, se deberá realizar el control 

de la capacidad admisible de la fundación de dichas losas o plateas 

de cimentación basándose en dicha restricción. 

7.4.3. En los casos de suelos problemáticos (p. ej.: suelos colapsables, 

expansivos, licuables), la capacidad admisible deberá ser 

reformulada ya sea por consecuencia del empleo de una 

cimentación no convencional tal como plateas, pilotes, micropilotes, 

entre otros, o bien por la necesidad de realizar rellenos de 

ingeniería (rellenos controlados) o aplicar técnicas de mejoramiento 

del suelo o reemplazo de suelos. Para cualquiera de los casos, se 

deberá incluir la memoria de cálculo de capacidad admisible del 



 
 

suelo tal como se requiere en el acápite 7.3 y deberá estar 

correlacionada con los asentamientos máximos permisibles. 

8. DISEÑO DE PAVIMENTOS 

EL PROFESIONAL RESPONSABLE deberá incluir el diseño de pavimentos rígidos 

y flexibles, para cuyo diseño y características del paquete estructural deberá estar 

en correspondencia con lo estipulado en las normas MTC “Manual de carreteras” 

en su Sección de Suelos y Pavimentos; la EG-2013 Especificaciones técnicas 

generales para construcción; y la CE.010 Pavimentos urbanos. De manera 

complementaria se puede considerar la normativa AASHTO. 

En caso que la subrasante califique como inapropiada, el PR deberá brindar todas 

las recomendaciones necesarias para la estabilización de los suelos y/o su 

correspondiente reemplazo. Se detallarán especificaciones acorde a la normativa 

vigente de tipo de materiales y sus características, espesores, número de capas, 

grados de compactación, resistencias CBR, resistencia del concreto, husos 

granulométricos, entre otros. 

Para el diseño de pavimento flexible se considerará un periodo de vida útil de 15 

años; mientras que, para el caso de pavimento rígido, el periodo de vida útil será de 

30 años. En caso de pavimentos interiores, se deberá realizar la estimación del 

conteo vehicular, tasa de crecimiento de tráfico, y los ejes equivalentes sobre la 

base del número de estacionamientos y uso de los pavimentos. Ello para vías 

internas. 

Además del diseño del pavimento rígido y flexible (para el tránsito de vehículos), el 

diseño incluirá las recomendaciones necesarias para el caso de losas de interiores 

y exteriores, aceras o veredas, pasajes peatonales y ciclovías. 

Se deberá incluir un cuadro resumen con el diseño de los pavimentos, así como los 

esquemas gráficos resumen de los materiales y espesores que conforman la 

estructura de los pavimentos. 

9. AGRESIÓN QUÍMICA DEL SUELO Y AGUA 

EL PROFESIONAL RESPONSABLE deberá adjuntar en el estudio, los resultados 

de los ensayos de concentración de sustancias químicas tanto en suelo como en 

agua, indicando la posible afectación a materiales de construcción, procesos o 

materiales compuestos, y las recomendaciones para el tratamiento o mitigación de 

dichas afectaciones, en correspondencia con lo estipulado en la norma E.060 

Concreto armado y/o ACI 318 en su edición más reciente. Atender además lo 

indicado en el Art. 36.4.3 de la NTE 050 suelos y cimentaciones en lo referente a 

ataque por cloruros. 

 

9.1 El consultor deberá adjuntar en el estudio el análisis químico de suelos 
tales como los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que puedan ser 
encontrados en las muestras representativas, de acuerdo a estos 
resultados deberá recomendar el tipo de cemento a utilizar, o el 
tratamiento especial según sea el caso. 

 

9.2 En el caso que se evidencie la presencia de napa freática deberá adjuntar 
en el estudio el análisis químico del agua, tales como los porcentajes de 
sulfatos o cloruros y otros que puedan ser encontrados en las muestras 



 
 

representativas, de acuerdo a estos resultados deberá recomendar el tipo 
de cemento a utilizar, o el tratamiento especial según sea el caso.  

 

9.3 Se deberá presentar el análisis químico del agua de consumo del 
establecimiento, de existir; o del Centro Poblado, y que eventualmente 
será usada en el proceso de construcción de la obra. 

 

 10. CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES  

10.1. Conclusiones y Recomendaciones 

Se procederá a indicar con claridad las alternativas de solución 

recomendadas, tales como tipo de estrato de apoyo de la cimentación, 

profundidad de empotramiento de la cimentación, N.F.C., capacidad 

admisible de carga, asentamiento diferencial o total, tipo de cemento a 

emplear. etc. 

Se deberá presentar obligatoriamente el Resumen con las Condiciones de 

Cimentación según el artículo 16.2.1 de la norma E.050 Suelos y 

Cimentaciones, así como incluir los parámetros sísmicos (Z, U, TP (s), TL (s), 

S, C) y los parámetros para el diseño y construcción de obras de 

sostenimiento.  

Y a su vez, presentar el “Formato obligatorio de la hoja resumen de las 

condiciones de cimentación” tal como se estipula en la E.050; esta hoja 

resumen obligatoria será presentada al inicio del informe (antes del primer 

capítulo). 

RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 

Nombre del profesional responsable 

(PR): 

 

Nro. CIP del Ingeniero Civil:  

Tipo de cimentación  

Estrato de apoyo de la cimentación  

Profundidad de la napa freática y fecha  

Parámetros de diseño de la cimentación 

Profundidad de cimentación  

Presión admisible  

Factor de seguridad por corte (estático, 

dinámico) 

 

Distorsión angular máxima  

Asentamiento diferencial máximo 

aceptable 

 



 
 

RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 

Parámetros sísmicos del suelo 

Zona sísmica y factor de zona (Z)  

Tipo de perfil de suelo:  

Factor de suelo (S)  

Periodo TP (segundos)  

Periodo TL (segundos) 
 

 

Agresividad del suelo de la cimentación 

Grado de agresividad  

Tipos de cemento  

Relación máxima a/c  

f’c mínimo (kg/cm2)  

Problemas especiales de cimentación 

Licuación  

Colapso  

Lixiviación  

Expansión  

Indicaciones adicionales 

 

Se presentará los resultados del diseño de pavimentos rígido y flexible para 

las vías de acceso y estacionamiento (superficies de rodadura) para los 

casos de vida útil de 15 años (pavimento flexible) y 30 años (pavimento 

rígido). 

Considerará todas las recomendaciones necesarias para los materiales de 

base, sub base, y tratamiento de subrasante de ser el caso. 

Se presentará los resultados resumen para el caso de losas interiores y 

exteriores, aceras o veredas, pasajes peatonales, ciclovías, entre otros. 

Se realizarán las zonificaciones necesarias con las problemáticas (o 

diferencias de las capacidades admisibles del suelo) y 

alternativas/soluciones pertinentes de la evaluación geotécnica. 

 

11.      ANEXOS 

11.1 Referencias Bibliográficas 

Se incluirán todas las referencias bibliográficas empleadas en el estudio 

de mecánica de suelos, el formato de presentación de las mismas será 

conforme a la APA en su edición más reciente. 



 
 

11.2 Figuras y Plano de Ubicación de Sondajes 

Además de la imagen de ubicación del Proyecto, se incluirá el plano de 

ubicación de puntos de investigación con coordenadas UTM (norte, este 

y cota) que permita ubicar su posición. Para la ubicación de las calicatas 

se deberá utilizar el plano topográfico más reciente (de ser necesario este 

plano sería proporcionado por LA ENTIDAD). 

11.3 Tablas - Cuadros 

Se deberá presentar en el cuerpo del informe o al final tablas resúmenes 

de resultados o que el consultor estime conveniente, las tablas y/o 

cuadros DEBE ser numeradas, correlativamente (la disposición de las 

tablas es potestad del consultor), se indica cuando menos las siguientes 

tablas: 

➢ Exploración de campo, consignando número y tipo de puntos de 
investigación (calicatas, trincheras, DPLs, SPT, SEVs, etc.), el cuadro 
debe indicar, ítem, denominación (C-1/DP1/SPT1, etc.), 
coordenadas, cota (estas serán tomadas con navegador si es que no 
se realiza el estudio topográfico en forma paralela), profundidad, 
altura del nivel freático. 

➢ Denominación de los ensayos de laboratorio ejecutados, la tabla 
indicará: N° ensayo, tipo de ensayo, norma de referencia (NTP, 
ASTM, MTC, etc.), cantidad de ensayos. 

➢ Resumen de ensayos de laboratorio (tabla de resultados de ensayos 
estándar y otra para ensayos especiales) 

➢ Resumen de resultados de ensayos químicos agresivos a la 
cimentación en sus versiones más recientes de la ACI 318 y/o la 
norma E.060 Concreto Armado. 

 
11.4 Anexo I. REGISTRO DE PUNTO DE INVESTIGACION  

Se mostrará el registro de los puntos de investigación, por punto 

investigado. 

11.4 Anexo II. ENSAYOS DE LABORATORIO  

Se presentará todos los certificados de los ensayos de laboratorio 

ejecutados (estándares y especiales) así como los ensayos químicos y 

los test de percolación. 

11.4 Anexo III. REGISTRO FOTOGRAFICO  
Se presentará el Registro Fotográfico, álbum de fotografías de los 

trabajos y detalles importantes del servicio, el registro consigna en las 

calicatas o trincheras, una toma antes de la apertura, cuando menos un 

par de tomas del tipo de punto de investigación ejecutado, una toma 

finalizada la investigación, tomas generales de la zona investigada, 

detales particulares de la zona de estudio. 

11.4 Anexo IV. Láminas y/o Planos  
Se presentará las láminas y o planos que grafique el desarrollo del 

servicio, sin ser limitativo: 

Plano de Ubicación 

Plano de Ubicación de sondajes o exploraciones. 



 
 

Perfil Estratigráfico 

Otros que estime conveniente el consultor. 

 

11.4 Anexo V. Memorias de Cálculo  

El consultor presentará, las hojas de cálculo o memorias de cálculo de 

los valores que resulten de sus estimaciones, en hojas o anexo aparte. 

 

11.4 Anexo VI. Copia de Certificados de Calibración de Equipos de 
Laboratorio 
El consultor presentará, las hojas de cálculo o memorias de cálculo de 

los valores que resulten de sus estimaciones, en hojas o anexo aparte. 

 

12. OTROS 

12.1. Presentación de fotografías 

El número mínimo de fotografías a presentar en el informe de suelos es de 

ochenta (80) y en estas se debe identificar y mostrar las exploraciones 

realizadas, material extraído y los tipos de estratos encontrados.  

Su presentación es obligatoria.  

Deben incluirse, fotografías panorámicas de la Institución Pública, indicando 

la ubicación de las exploraciones (máximo 02 vistas fotográficas por hoja A-

4 que incluya la descripción de las mismas). Las vistas fotográficas deben 

mostrar la siguiente información: 

➢ Vista general del terreno donde se ubica cada sondaje antes de ser 
intervenido. 

➢ Vista general de cada sondaje donde se aprecie el material retirado 
de la exploración. 

➢ Vista a profundidad de la excavación/exploración en la que se aprecie 
sus estratos de suelo. 

➢ En el caso de encontrarse gravas, bolonería, o bloques, se incluirá 
una vista del Tamaño Máximo en pulgadas. 

➢ Clausura de la excavación al término de los trabajos de campo. 
 

Se incluirán también diversas vistas fotográficas panorámicas que muestren 

toda el área de estudio indicando la ubicación de las exploraciones. 

12.2. Programa de investigación 

El programa de exploración es acorde a lo establecido en el Acápite 3 de 

estos términos de referencia y a su vez que se respete lo establecido en el 

acápite 15.3 “Programa Mínimo - PM” de la norma E.050 Suelos y 

Cimentaciones. 

Para todas las calicatas, la profundidad mínima de exploración será lo 

establecido en el Acápite 3 de estos términos de referencia, y a su vez 

que cumpla lo establecido en el artículo 15 la Norma E.050 (Programa 

de exploración de campo y ensayos de laboratorio), salvo sustento sobre 

la base de la normatividad vigente. 



 
 

La profundidad mínima deberá satisfacer todas las estructuras proyectadas 

incluyendo aquellas de gran profundidad tales como, cisterna y demás 

estructuras que pudiesen estar enterradas. 

La distribución de las exploraciones será tal que cubra toda el área de 

estudio de la Institución Pública. 

12.3. Caso de terrenos arcillosos 

Cuando los terrenos sean arcillosos, se deberá realizar ensayos de 

consolidación y para casos de terrenos con altos índices expansivos, 

adicionalmente se realizarán los ensayos de expansión libre y/o 

controlada. De presentarse este caso, el PROFESIONAL RESPONSABLE 

deberá advertir a la ENTIDAD sobre esta condición particular del suelo para 

las previsiones pertinentes de ensayos complementarios especiales. 

12.4. Casos de niveles freáticos altos 

12.4.1. Deberá realizarse los ensayos de SPT hasta profundidades 

indicadas en los presentes TDR, realizando el ensayo cada 1.50 m 

y tomando una muestra inalterada cuando menos por cada tipo de 

suelo diferente encontrado en el sondaje. De requerirse ejecutar el 

ensayo de Penetración Estándar DEBERA necesariamente 

coordinarse con la entidad. 

12.5. Caso de estratos de rellenos mayores a 2.5 m. 

En caso de encontrarse estratos de relleno a más de 2.50 m de profundidad, 

es necesario realizar “Ensayo de Penetración Estándar (SPT)" o “Ensayos 

de Penetración Ligera (DPL)” (siempre y cuando el terreno lo permita acorde 

a la Tabla 3 Aplicación y limitaciones de los ensayos de la norma E.050), el 

número de exploraciones a realizar deberá ser el suficiente para cubrir el 

área a investigar, la profundidad de estos será hasta llegar a terreno firme 

apto para la ejecución de cimentaciones, dependerá del criterio del 

profesional si a la profundidad que se llegue a terreno firme es adecuada 

desde el punto de vista de la factibilidad del proyecto, sabiendo que a 

grandes profundidades el tratamiento de cimentaciones es con pilotes de 

punta, el profesional evaluará las condiciones de frontera y los riesgos que 

implicaría el uso de esta metodología. 

En el eventual caso de detectar Rellenos No Controlados a profundidades 

no mayores a 3.0 m, se permite retirar estos materiales hasta dejar una 

superficie de terreno natural sobre la que se inicia la ejecución de los 

ensayos SPT. En el caso que la profundidad sea mayor que 3.0 m, se debe 

cambiar el sistema de perforación a rotativa mecánico sin la necesidad de 

eliminar el Relleno No Controlado. 

La ejecución de estos métodos de exploración debe ser advertida por EL 

PROFESIONAL RESPONSABLE prudencialmente a LA ENTIDAD para la 

evaluación de la necesidad de las mismas. 

12.6. Desniveles, plataformas y calzaduras 

Se deberá presentar, para el caso de desniveles de plataformas interiores o 

desniveles con respecto al perímetro de la Institución Pública, EL 



 
 

PROFESIONAL RESPONSABLE brindará los parámetros debidamente 

sustentados (con su fundamento teórico) de los coeficientes necesarios para 

elementos de sostenimiento tales como: Profundidad (establecido por 

tramos o estratos de ser necesario), peso unitario (), cohesión (c), ángulo 

de fricción (), coeficiente activo estático (Ka), coeficiente en reposo estático 

(Ko), coeficiente pasivo estático (Kp), factor de reducción del empuje pasivo 

para /=0 (R), coeficiente activo dinámico (Kas), coeficiente en reposo 

dinámico (Kos), coeficiente pasivo dinámico (Kps), coeficiente de fricción 

bajo la cimentación (tan ). 

 Además, donde sea aplicable, se deberá incluir todas las recomendaciones 

necesarias de sostenimiento de las edificaciones, muros perimetrales, pistas 

y terrenos vecinos, considerando que estos pueden ser desestabilizados 

como consecuencia de un sismo o sobrecargas durante la ejecución de 

obra, lo cual deberá ser consignado en cálculos respectivos. 

 Para cumplir con lo indicado, EL PROFESIONAL RESPONSABLE deberá 

proporcionar toda la información referente al perfil de suelos que será 

involucrado por la obra de calzadura y/o sostenimiento. Dicha información 

deberá incluir como mínimo: el perfil del suelo mostrando sus diferentes 

estratos y el nivel freático, las características físicas, el peso unitario, el valor 

de la cohesión y el ángulo de fricción interno de los diferentes estratos que 

lo comprometen, según se aplique, debiendo obtenerse conforme se indica 

en la norma E.050. Estos mismos parámetros deben ser proporcionados por 

EL PROFESIONAL RESPONSABLE para el caso de una eventual 

saturación del suelo (p.ej.: para taludes descubiertos en zonas lluviosas). 

En el caso de ser requerido el bombeo de napa freática para la construcción 

de las obras de calzadura y/o sostenimiento, se deberá proponer 

coeficientes de permeabilidad horizontal y vertical del terreno, aplicables al 

cálculo del caudal de agua a extraer, y deberá prevenir cualquier 

consecuencia negativa que pueda ocasionar a la obra o a las edificaciones 

existentes el acto de bombear o abatir la napa freática. 

12.7. Para casos de obras menores 

Para el caso de obras menores, tales como cercos perimétricos, casetas, 

losas deportivas, gradas, rampas, escaleras exteriores, etc., se deberá 

presentar las recomendaciones pertinentes, teniendo en cuenta que 

trasmiten cargas mínimas, motivo por el cual, se deberán incluir una gama 

de alternativas de cimentaciones de zapatas superficiales y cimientos 

corridos para estas obras menores. 

En caso de la existencia de cercos perimétricos (propiedad de terceros), se 

deberá tener todas las precisiones a modo de que las obras que se 

proyecten no afecten a dichos terceros. 

12.8. Recomendación referida a tratamiento de subrasante 

Se deberá presentar recomendaciones del tratamiento de la sub rasante en 

los pisos, losas deportivas, patios, veredas, estacionamientos, entre otros, 

indicando los espesores de corte (ya sea por relleno superficial), espesores 



 
 

de relleno (y sus especificaciones del material seleccionado), el tipo de 

material y el grado de compactación. 

Para los casos donde se encuentre rellenos superficiales y/o material 

orgánico, el Profesional deberá recomendar el tratamiento adecuado para 

estos casos, que podría ser de colocar capa de afirmado, o material 

granular, indicando los espesores de éstos, y los grados de compactación 

necesarios para recibir las capas de concreto en la ejecución de obras 

exteriores, como patios, veredas, losa deportiva, etc. De la misma manera, 

se procederá para las obras interiores, es decir, los pisos interiores; en 

ambos casos, se señalará el tratamiento de la subrasante. Estas 

recomendaciones deben ser concordantes con las normativas del MTC, las 

precisiones de la CE.010, así como también en concordancia con la norma 

E.050. 

Nota importante: EL PROFESIONAL RESPONSABLE deberá comentar si 

es que el terreno natural puede ser o no puede ser empleado para rellenos 

internos. En caso de que con los ensayos básicos propios de este estudio 

de suelos y de la exploración geotécnica exista indicios en que sí se puede 

reutilizar estos materiales, deberá comentarlo en las conclusiones, así como 

indicar los ensayos de laboratorio complementarios que se deben realizar 

para la conformidad final de que se puede reutilizar el suelo natural para 

rellenos controlados. 

12.9. Recomendación referida al término de trabajo e investigación de campo 

EL PROFESIONAL RESPONSABLE, luego de efectuar su trabajo e 

investigación de campo, deberá clausurar las exploraciones efectuadas, 

dejando la zona de trabajo, tal como fue encontrada. Se adjuntará, 

necesariamente, el registro fotográfico que evidencie la clausura de los 

sondajes. Además, deberá comunicar al coordinador de LA ENTIDAD 

mediante correo electrónico y/o carta el fin de las actividades de campo 

12.10.  Presentación de documentos, ensayos, certificados 

Todos los documentos, certificados, ensayos serán firmados por los 

responsables y visado por el profesional encargado del servicio. 

12.12.  Planos de zonificación 

Cuando el estudio establece la zonificación del área investigada se, deberá 

presentar láminas de zonificación  

- Zonificación por terrenos donde el estrato fino superficial es de más de 
1.0 m de profundidad (donde subyaciendo se encuentre el material 
competente de recomendado para cimentación). 

- Zonificación por agresividad química. 
- Zonificación por ubicación de rellenos, roca, pendientes altas, suelos 

removidos, subrasantes, etc. 
- Zonificación por uso del terreno (anterior área construida o anterior 

depósito o anterior terreno de cultivo, etc.). 
 

 



 
 

 

 

13. PRESENTACIÓN DE INFORME TÉCNICO  

13.1. Sobre el informe técnico y anexos 

El Informe Técnico será presentado en CUATRO (04) ejemplares, dos (02) 

originales firmados y foliados y dos (02) copias en B/N. Todas las hojas 

serán debidamente foliadas. Asimismo, todos los archivos digitales editables 

deberán ser entregados en formato digital en uno (01) USB, incluyendo 

cuadros, ensayos de laboratorio, figuras, fotografías, etc. en formato MS-

Word (*.docx) y MS Excel (*.xlsx) así como el informe compilado en PDF. 

13.2. Formato de textos 

Los textos mantendrán el siguiente formato:   

Tipo Elemento Fuente Estilo de fuente Tamaño 

T1 Títulos Arial Negrita-sub rayado 14 

T2 Sub-Títulos Arial Negrita 11 

T3 Contenido Arial Normal 11 

T4 
Encabezado y 

Pie de página 
Arial Normal 08 

 

Se debe utilizar, como mínimo, programa Office 2016 a un espacio, de 

acuerdo al presente formato.  

Los reportes en general de informes y documentación deben ser en 

impresora tipo Laser, en papel bond de 80 gramos, formato A-4. 

13.3. Formato de fotografías 

El registro fotográfico constará de imágenes tamaño Jumbo (10x15 cm) e 

impresas a color en alta resolución (dos fotografías por hoja), con leyenda 

respectiva en la parte inferior con texto tipo T3. En caso de vistas 

panorámicas podrán ser pegadas en forma sucesiva. 

13.4. Formato de planos 

Los planos serán digitales trabajados en programa AutoCAD 2021 a más, 

en formatos A-1 los mismos que deben respetar los Parámetros adoptados 

para dibujar en AutoCAD. (Ver Anexo) 

La entrega será de la siguiente manera: 

Planos originales. - Copia digitalizada en uno (01) USB. 

Copias de planos. - En papel bond de 90 gramos, formato A-0, A-1, A-2. 

 
Parámetros para dibujo en AutoCAD – Nombres/Colores/Tipo de Líneas 



 
 

Nombre de Capa Color Tipo de Línea 

Coordenadas-01 9 Continua 

Cotas-01 Rojo Continua 

Curvas Maestras-02 31 Continua 

Curvas Secundarias 35 Continua 

Ejes 8 Center2 

Membrete Blanco Continua 

Muros-02 Blanco Continua 

Muros-05 Azul Continua 

Norte-Magnético Amarillo Continua 

Poligonal-Perímetro 30 Dashdotx2 

Postes-Alumbrado 223 Continua 

Postes-Cpt 226 Continua 

Proyecciones Red Hidden 

Red-De-Agua-03 150 Dashdot 

Red-De-Alumbrado 120 Hiddenx2 

Red-De Desagüe-05 203 Continua 

T-Achurados - 1 8 Continua 

T-Textos-Chicos-03 (R-80, R-10) Verde Continua 

T-Textos-Curvas (R-60) Blanco Continua  

T-Textos-Medianos-04 (R-120, R-140) Cian Continua 

T-Textos-Grandes-06 (R-175, R-200) Magenta Continua 

T-Textos-Nivel-Cota Amarillo Continua 

T-Textos-02 Amarillo Continua 

Veredas 62 Continua 

 

Parámetros para dibujo en AutoCAD – Colores/Espesores de Líneas 

Color Espesor Línea 

Rojo 0.15 

Amarillo 0.20 

Verde, 223, 226, 150 0.30 

Cian, 120 0.40 

Azul, 203 0.50 



 
 

Color Espesor Línea 

Magenta, 30 0.60 

Blanco, 62 0.25 

8, 9, 31 0.12 

 

Nombre de Archivos:   

• 1_Ubicación.dwg;  

• 2_Distribución_de_Puntos de Investigación.dwg;  

• 3_Perfiles_estratigráficos_2D.dwg; 

• 4_Zonificación_por_rellenos_encontrados.dwg; (cuando corresponda) 

• 5_Zonificación_por_qadm.dwg; (cuando existan diferencias 
significativas en capacidad admisible y tipos de suelos) 

• 6_Zonificación_espesores_estratos.dwg (*) 
 

(*) Este plano refiere a zonificar el terreno diferenciando de aquellos en el que el 

suelo arcilloso se encuentra a más de 1.0 m de profundidad (estrato superficial). 

O dicho de otro modo, es aquel plano que zonifica que el material granular se 

encuentra a más de 1.0 m de profundidad. 

Nota: Se puede considerar el criterio de 1.0, 1.2 o 1.5 m. Debe ser congruente 

con las profundidades de cimentación recomendadas. 
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UBICACIÓN DE ESTUDIO 
 

Unidad de Vigilancia de Inocuidad Agroalimentaria – SAN JERONIMO – ANDAHUAYLAS - 

APURIMAC 

 
 
 
  

UVIA - 

APURIMAC 



 
 

ESQUEMA DE PLANO PERIMETRICO REFERENCIAL 

INSTITUCIÓN  DIRECCIÓN 
AREA DEL 
TERRENO 

 (m2) 

Unidad de Vigilancia de 
Inocuidad Agroalimentaria - 

Apurímac 

Predio Rustico TEJA MOLINO UC 35897 - 
Avenida El Ejercito, distrito de San Jerónimo, 
provincia de Andahuaylas y departamento de 

Apurímac. 

798.82 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ANEXO VII  

“Parámetros para la presentación de archivadores”. 
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